




# 中国美术学院“象山校区生活后勤建设工程设计”

## 单一来源采购论证

象山校区生活后勤建设工程可研报告于2004年获批，学校采取“一次规划，分期实施”的建设模式。一期工程于2006年8月建成，本次拟实施的二期工程新增建筑面积42360平方米，包括教学用房14510平方米，留学生生活用房9240平方米，青年教职工单身宿舍13250平方米，地下机动车库3510平方米，附属用房1850平方米。

一期工程设计任务由中国美术学院风景建筑设计研究院（现名：中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司）承担，该院还做了二期工程的方案设计、初步设计和施工图设计工作，但后来因学校要求，方案进行了重新调整。从设计理念和设计风格的延续性以及从配合学院论证决策、加快工程实施进度的角度来看，本次二期工程方案调整后的初步设计、施工图设计工作由中国美术学院风景建筑设计研究院承担较为妥当。

因此，拟由中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司来承担本次设计。

	姓名	职称	工作单位	联系电话
专家1签名:		副总	浙江理工大学	13186988773
专家2签名:		室主任	杭州职业技术学院	13588806856
专家3签名:		主任	浙江外国语学院	13758286525

