

一、投标函

中国美术学院 (采购人名称):

1. 我方已仔细研究了 中国美术学院象山校区 19#副楼装修工程 (项目名称) 施工招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) 壹拾壹万柒仟肆佰零陆 元 (¥ 117406 元) 的投标总报价, 工期 20 日历天, 项目经理: 李震 身份证 330106196912032716, 质保期有防水要求的项目不少于五年, 其它项目不少于两 年, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 合格。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) 贰仟肆佰 元。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. _____ (其他补充说明)。

供应商: 浙江中滚建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

地址: 杭州市西湖区转塘街道象山社区 353-1

电话: 87092945

传真: 87092945

邮政编码: 310024

2017 年 4 月 9 日

投 标 总 价

招 标 人:

工 程 名 称:

中国美术学院象山校区19#副楼装修工程

投标总价(小写):

117406元

(大写): 壹拾壹万柒仟肆佰零陆元整

投 标 人:

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)



编制时间:

表3 工程项目投标报价汇总表

工程名称：中国美术学院象山校区19#副楼装修工程

序号	单位工程名称	金额(元)
一	中国美术学院象山校区19#副楼装修工程	117406.12
1	建筑装饰工程	117406.12
合 计		117406.12



专业工程投标报价计算表

单位及专业工程名称：中国美术学院象山校区19#副楼装修工程-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）
1	工程量清单分部分项工程费	Σ （分部分项工程量 $\times$ 综合单价）	107250.03
2	措施项目费	2.1+2.2	2770.72
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程量 $\times$ 综合单价）	
2.2	施工组织措施项目	Σ （人工费+机械费） $\times$ 费率	2770.72
其中	安全文明施工费	（人工费+机械费） $\times$ 费率	2770.72
	其他措施项目费	（人工费+机械费） $\times$ 费率	
3	其他项目	3.1+3.2+3.3+3.4	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费	4.1+4.2	3330.79
4.1	排污费、社保费、公积金	（人工费+机械费） $\times$ 费率	3201.72
4.2	农民工工伤保险费	按各地市相关规定记取	129.07
5	危险作业意外伤害保险费	按各地市相关规定记取	
6	税金	$(1+2+3+4+5) \times$ 费率	4054.58
	合计	1+2+3+4+5+6	117406.12

中国美术学院象山校区 19#副楼装修工程
竞争性磋商最终报价表

中国美术学院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司对中国美术学院象山校区 19#副楼装修工程竞争性磋商项目（采购编号：CTZB-G170325DWZ-1）的最终报价如下：

报价：¥ 115000元 元

大写：壹拾壹万伍仟元 元

报价单位：浙江中德建设有限公司

授权代表（签字）：胡国兵

时间：2017年4月10日