

一、投标函

中国美术学院：

1. 我方已仔细研究了中国美术学院象山校区配电房预防性试验磋商采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）壹拾伍万贰仟肆佰伍拾肆元（¥ 152454.00）的投标总报价，工期5日历天，按合同约定实施和完成本项目。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）叁仟柒佰贰拾元。
4. 如我方中标：
 - （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - （2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
 - （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6. _____（其他补充说明）。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：杭州市开元路 21 号

电话：0571-87921187

传真：0571-87921187

邮政编码：310000

2017年8月17日



二、报价汇总表

单位及专业工程名称：中国美术学院-电力预防性试验

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算方法	金额（元）
一	直接工程费+施工技术措施费	人工、材料、机械按市场价计取	113039
	其中 1. 定额人工费+定额机械费	Σ （定额人工费+定额机械费）	109926
二	施工组织措施费		11300
其中	2. 安全文明施工费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$ 8.45%	9289
	3. 检验试验费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$ 1.7%	1869
	4. 冬雨季施工增加费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$	
	5. 夜间施工增加费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$	
	6. 已完工程及设备保护费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$ 0.13%	143
	7. 二次搬运费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$	
	8. 提前竣工增加费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$	
	9. 其他施工组织措施费	按相关规定计算	
三	企业管理费	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$ 5.5%	6046
四	利润	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$ 2%	2199
五	规费		13147
	10. 排污费、社保费、公积金	Σ （定额人工费+定额机械费） $\times$ 11.96%	13147
	11. 民工工伤保险费	按各地市相关规定计算	
	12. 危险作业意外伤害保险费	按各地市相关规定计算	
六	总承包服务费		
	13. 总承包管理和协调费	分包项目工程造价 $\times$ 费率	
	14. 总承包管理、协调和服务费	分包项目工程造价 $\times$ 费率	
	15. 甲供材料设备管理服务费	甲供材料设备费 $\times$ 费率	
七	风险费	$(一+二+三+四+五+六) \times 1\%$	1457
八	暂列金额	$(一+二+三+四+五+六+七) \times$	
九	计税不计费项目		
十	税金	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九) \times 3.577\%$	5265

十一	不计税费项目		
十二	甲供材料费		
十三	工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二	152454
十四	造价浮动	十三×	
十五	建设工程造价	十三+十四	152454



中国美术学院象山校区配电房预防性试验

竞争性磋商最终报价表

中国美术学院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司对中国美术学院象山校区配电房预防性试验竞争性磋商项目（采购编号：CTZB-G170809DWZ）的最终报价如下：

报价：¥ 88900.00 元

大写：捌万捌仟元 元

报价单位：浙江省工业设备安装有限公司

授权代表（签字）：洪毅

时间：2017年8月21日